



ประกาศเทศบาลตำบลแม่อำเภอ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่อำเภอ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๖๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๕๕,๗๘๑.๔๒ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภูเดช เงินเย็น)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อำเภอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่กา

ที่ พย ๕๓๙๐๕ / ๗๖๒

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลแม่กาที่ ๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และบันทึกข้อความ พย๕๓๙๐๕/๖๙๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียง ทำให้ราคาน้ำมันภายในประเทศมีความผันผวน ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ และทำให้ระยะเวลาในการกำหนดราคากลางต้องล่าช้าออกไป ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอขยายระยะเวลา เพื่อจัดทำราคากลาง ตามบันทึกที่ พย ๕๓๙๐๕/ ๖๔๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับงานจัดจ้าง โครงการดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๙๕,๗๘๑.๔๒ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายยุทธพงศ์ สีนเปียง) (นางสาวณททัย อุปันท์) (นายจิระศักดิ์ สิงตะนะ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็น   
(นายประสงค์ สุภาชี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น   
(นางสายพิน ปัญญา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น   
สืบทารวจโท  
(เอกชัย รัตมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา

ความเห็น/ คำสั่ง  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก   
(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ✓

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖.๐๐ ท่อน รวมทั้ง ๒ จุด ๑๒.๐๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๖๙๕,๗๘๑.๔๒ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ✓

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณททัย อุปันนัท	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ <i>Pumpak</i>
๗.๓ นายจิระศักดิ์ สิงตะนะ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ <i>SE</i>

*สิริ*  
(นางสาวสิริ วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบประมาณการราคากลางการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3 หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตำแหน่งก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ถนน ค.ส.ล. เดิม พิกัด 47Q E596687 n2103085

จุดสิ้นสุด STA 0+280 พิกัด 47Q E596555 n2102889

อ้างอิงราคาจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 256

ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดแต่งพื้น							
	1.1 งานปรับเกรดแต่งพื้นที่	ตร.ม.	1,120.00	1.86	2,083.20	1.3642	2.54	2,841.90
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	56.00	796.94	44,628.64	1.3642	1,087.19	60,882.39
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง ค.ส.ล.	ตร.ม.	1,120.00	362.07	405,518.40	1.3642	493.94	553,208.20
	3.2งาน Expansion Joint	ม.	20.00	202.54	4,050.80	1.3642	276.31	5,526.10
	3.3งาน Contraction Joint	ม.	224.00	124.53	27,894.72	1.3642	169.88	38,053.98
4	งานไหล่ทาง							
	4.1หินคลุก	ลบ.ม.	25.20	448.08	11,291.62	1.3642	611.27	15,404.02
5	งานท่อ ค.ส.ล. 2 จำนวน 2 จุด							
	5.1 งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60	ท่อน	12.00	1,213.46	14,561.52	1.3642	1,655.40	19,864.83
6	งานอื่นๆ(ถ้ามี)							
	6.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
					510,028.90	<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>		695,781.42

ตัวอักษร หกเส้นเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 510,028.90

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สินเปียง)

(นางสาวณททัย อุนันท์)

(นายจีระศักดิ์ สิงตะนะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



กองช่าง เทศบาลตำบลแม่มก  
ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่มก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง  
ตำบลแม่มก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่มก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

..... (ลงชื่อ) .....  
..... (ลงชื่อ) .....  
..... (ลงชื่อ) .....  
..... (ลงชื่อ) .....  
..... (ลงชื่อ) .....













ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ขนาดป้าย 1.20 เมตร x 2.40 เมตร



ประกาศ

ชื่อหน่วยงาน..... ที่อยู่.....

โครงการ..... ก่อสร้าง.....  
ลักษณะงานก่อสร้าง.....

ผู้รับจ้าง..... บริษัท..... ที่อยู่.....  
โทร..... โทรสาร.....  
สัญญาเลขที่..... เริ่มต้น..... ระยะเวลาก่อสร้าง.....  
วงเงินค่าก่อสร้าง.....  
ผู้ควบคุมงาน.....  
1. โทร..... 2. โทร..... (ลงชื่อ)  
3. โทร..... 4. โทร..... (ลงชื่อ)  
โทร..... โทรสาร..... (ลงชื่อ)  
ตำแหน่ง..... โทร..... (ลงชื่อ)  
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง 1. โทร..... (ลงชื่อ)  
2. โทร..... (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ 8/9

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งานก่อสร้างแบบสร้างด้วยเงินจากเงินลงทุน

ให้ติดตั้งแผ่น (แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ หน่วยงานที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ขนาดป้าย 1.20 เมตร x 2.40 เมตร.

(ตัวอย่าง)



## ดำเนินการโยธา กรุงเทพมหานคร

กองควบคุมการก่อสร้าง กล่าวว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

### โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานพระโขนง

ลักษณะงานก่อสร้าง ขยายสะพานข้ามคลองพระโขนงด้านทิศใต้จาก 2 ของจราจร เป็น 3 ของจราจร

ด้านทิศเหนือเฉพาะฝั่งถนนจาก 2 ของจราจร เป็น 3 ของจราจร พร้อมปรับปรุง

ระบบระบายน้ำ ผิวจราจร คันหินและทางเท้าส่วนต่อเนื่อง

ผู้รับจ้าง

บริษัท บริทาควิลดาก่อสร้าง จำกัด เลขที่ 3442 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 376 0947

สนย. 20/2547 เริ่มต้น 21 พ.ค. 2547 สิ้นสุด 18 ส.ค. 2550 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,184 วัน

60,042,824.38 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายกิตติพงษ์ ผู้วิจารณ์ วิศวกรโยธา 6 วิศวกรโยธา 6

2. นายสมชาย ปราณี่ นายช่างโยธา 6 โทร. 081 658 5944

3. นายสุภกร ชูโพธิ์ นายช่างโยธา 6 โทร. 085 914 1654

4. นายวรวิทย์ หินบุญ นายช่างโยธา 6 โทร. 081 625 3175

สำนักงานสนาม โทร. 02 331 1642 โทรสาร. 02 331 1641

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายสินชัย ศรีจันทร์ชีพท์ โทร. 081 518 3611

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ