



ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่กาจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบดชอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสะอาด ไชยกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดเปิดชอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดเปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมลำเหมืองในหมู่บ้าน พิกัด 47Q E.595741 , N.2112325  
 จุดสิ้นสุดโครงการ ลงลำเหมือง พิกัด 47Q E.595622 , N.2112262  
 เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

ราคากลาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงาน งานอาคาร	403,185.15	1.3091	527,809.68	
2	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ Z %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Z %				
สรุป		คิดเป็นค่าก่อสร้าง		527,809.68	
		ยอดปรับลดคงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้าง		527,809.68	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)			

ราคา K 3.5 = 0.35+0.20\*It/To+0.15\*Cv/Co+0.15\*Mi/Mo+0.15\*Su/So

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
 (นายสิริพรรณณ์ ปัญญาสุจิต)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
 (นางสาวณนทีย์ อูปนันท์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
 (นายภุชงค์ พล การะจริง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

