



ประกาศเทศบาลตำบลแม่อำเภอ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบด หมู่ที่ ๖ บ้านแม่อำเภอ ตำบลแม่อำเภอ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๗๖๑,๓๖๓.๗๓ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภูวเดช เงินเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อำเภอ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ (บ้านใหม่) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

จุดเริ่มต้นโครงการ

บริเวณหน้าบ้านนายปิยะพงษ์

จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงรางน้ำในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณการ / ออกแบบ

กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	558,102.72	1.3642	761,363.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ Z %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Z %				
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			761,363.73	
	ปรับยอดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			761,363.73	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)				

ค่า K3.5 = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 Sv/So

ค่า K 2.1 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ สิงตะนะ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษณพล ภาระจริง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



กองช่าง เทศบาลตำบลแม่มก

ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่มก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มกไร่ (โชนบ้านใหม่) ตำบลแม่มก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปี^{๒๕๖๖}ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวงตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่(โชนบ้านใหม่)
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 212.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลแม่กา



(J.S.B.)

- (นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

[illegible]

เมื่อเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ในระหว่างที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องปกคลุม มิให้ถูกแสงแดดและกระแสนลมร้อน และต้องป้องกัน
มิให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย การกระแทก หรือการรบกวนน้ำหนักเกินไป เมื่อพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อเสร็จสิ้นการแต่ง
ผิวหน้าและคอนกรีตเริ่มแข็งตัว ต้องจัดให้มีการปกคลุมกริดทันที

คอนกรีตทั้งหมด

1. สำหรับผิวคอนกรีตที่ไม่สัมผัสกับน้ำแบบ หลังเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้าและคอนกรีตเริ่มแห้งแล้วจึงจัดให้มีการปรม
2. สำหรับผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำแบบ ต้องรักษาไม่แบบให้มีความชื้นอยู่เสมอ จนกระทั่งถึงเวลาที่ถอดไม้แบบ หลังจากนั้นต้องจัดให้มีการปรมคอนกรีตทั้งหมด

3.1. การป้อนแบบมีปีก เป็นการทำไว้ก่อน

ก่อนกรตทใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิด I/งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU ต้องบมตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากเทคอนกรีตเสร็จ และไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับกรณีใช้ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 สามารถทำการบ่มได้ดังนี้

ก. การขังน้ำ การขังน้ำเหมาะสำหรับงานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในแนวราบ เช่น แผ่นพื้นสะพาน เป็นต้น

ข. การใช้วัสดุเปียกคลุม โดยการนำผ้าใบหรือผ้ากระสอบคลุมให้ทั่ว และขึงมาให้มุมอยู่เสมอ กรณีใส่เข้าไป เพราะสามารถสะท้อนความร้อนได้ การขังน้ำโดยวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับโครงสร้างที่อยู่ในแนวราบและแนวตั้ง

ค. การฉีดหรือการพรมน้ำ การฉีดวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับโครงสร้างที่อยู่ในแนวราบและแนวตั้ง

3.2. การปกป้องกันการเสียน้ำของเนื้อคอนกรีต สามารถทำการพบพาดังนี้

ข. การใช้แผนพหุสถิตินิยม แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น ๖ เขต โดยแต่ละเขตจะเตรียมความพร้อมด้วยยาแก้ การป้อนโดยรวมทั้งใช้ได้ทั้งกับโครงสร้างที่อยู่ในแนวราบ


สำหรับงานโครงสร้างที่ไม่เน้นความสวยงามหนาแน่นน้อยกว่า 0.1 มิตติเมตร เหมาะ

คิดพันธุ์มากกว่า 1 เทียบ เพื่อให้แม่พันธุ์ผสมตัวหน้าคอนก็มีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพันธุ์ทันทีที่ตัวหน้าคอนกริดเริ่มแห้ง

๕.....กรรมการ
 ๖.....กรรมการ
 ๗.....กรรมการ
 ๘.....กรรมการ

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

[illegible]



ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
และติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ขนาดป้าย 1.20 เมตร x 2.40 เมตร



ประกาศ

ดวงตรา
หน่วยงาน
(ถ้ามี)

ชื่อหน่วยงาน

ที่อยู่

โครงการ ก่อสร้าง
ลักษณะงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

บริษัท

ที่อยู่

โทรสาร

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ระยะเวลาก่อสร้าง

วัน

สัญญาเลขที่

วงเงินค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่งงาน

โทร

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

1.

โทร

2.

โทร

โทร

โทร

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
และติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ขนาดป้าย ๑.๒๐ เมตร x ๑.๔๐ เมตร.

(ตัวอย่าง)

			
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานพระโขนง			
ลักษณะงานก่อสร้าง ขยายสะพานข้ามคลองพระโขนงด้านทิศใต้จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร			
ผู้รับจ้าง บริษัท บริษัทก่อสร้าง จำกัด เลขที่ 3442 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว			
สัญญาเลขที่ สบย. 20/2547 เริ่มต้น 21 พ.ค. 2547 สิ้นสุด 18 ส.ค. 2550 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,184 วัน			
ค่าก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน			
1. นายกิตติพงษ์ ผู้วิจารณ์ วิศวกรโยธา 6 ๖ โทร. 081 658 5944		 (ลงชื่อ)	
2. นายสงขยา ปรานี นายช่างโยธา 6 6 โทร. 085 914 1654		 (ลงชื่อ)	
3. นายสุภกร ชูโชติ นายช่างโยธา 6 6 โทร. 081 625 3175		 (ลงชื่อ)	
4. นายวรวิทย์ หินขุย นายช่างโยธา 6 6 โทร. 085 161 1236		 (ลงชื่อ)	
สำนักงานสนาม โทร. 02 331 1642 โทรสาร. 02 331 1641		 (ลงชื่อ)	
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายสินชัย ศรีจันทร์จันทร์ โทร. 081 518 3611		 (ลงชื่อ)	

งานก่อสร้างยี่สิบสี่ชั่วโมง

(นางสาวโสภี วันปฐมสกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน